附表1：招标物资包件划分表
	招标公告附表1.1
	包件号
	标的物名称
	数量
	计划交货期
	交货地点
	招标文件费用
	投标保证金
	备注

	BYYYGDL
	电线电缆
	/
	2019年5月开始
	北京市海淀区学院路38号医学部校内
	1000元
	50000元
	


注：此数量为暂估量，结算时以实际送货量为准。
招标编号：ZTJGBJF-BYYYG-2019-013                                                                                                                  招标人：中铁建工集团有限公司北京分公司


附表2：投标申请表
投标申请表
招标编号：ZTJGBJF-QHZ-2018-046
	投标项目名称
	

	投标人名称
	

	投标人联系地址
	

	法定代表人
	
	法人委托人
	

	投标联系人
	
	联系电话
	

	传真
	
	电子邮箱（必填）
	

	
1.购买招标文件方式：电子版□纸质□

2.申请投标包件：
QHZDL 电线电缆                （    ）

需选择包件，在括号内打√。

3.其它说明：


投标人（公章）

年月日


招标编号：ZTJGBJF-BYYYG-2019-013                                 招标人：中铁建工集团有限公司北京分公司                                                                                                                          



附表3：招标物资种类、数量以及包件划分表
	招标人名称：中铁建工集团有限公司北京分公司
	招标编号：ZTJGBJF-BYYYG-2019-013          包件号：BYYYGDL

	序号
	招标编号
	项目简称
	物资名称
	规格型号
	标准或
	计量
	暂定
	交货
	收货人
	交货
	交货条件
	交货期

	
	
	
	
	
	图号
	单位
	数量
	地点
	
	状态
	
	

	1
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-BYJ-2.5
	　
	米
	78708
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	2
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-BYJ-2.5
	　
	米
	19981
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	3
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-BYJ 1.5
	　
	米
	6615
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	4
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-BYJ-6
	　
	米
	1848
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	

	5
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-BYJ-6
	　
	米
	1848
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	6
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-4*16
	　
	米
	1716
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	7
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-3*150+1*70
	　
	米
	1680
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	8
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5*16
	　
	米
	1674
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	9
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5*6
	　
	米
	1307
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	10
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	bvvb-3*2.5
	　
	米
	1050
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	11
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*50+1*25
	　
	米
	956
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	12
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*150+1*70
	　
	米
	919
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	13
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5*10
	　
	米
	862
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	14
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*95+1*50
	　
	米
	642
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	15
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*70+1*35
	　
	米
	546
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	16
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	YJV22-2*4
	　
	米
	496
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	17
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-3*95+1*50
	　
	米
	494
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	18
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-BYJ-4
	　
	米
	462
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	19
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-3*240+1*120
	　
	米
	422
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	20
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*185+2*95
	　
	米
	346
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	21
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*35+1*16
	　
	米
	343
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	22
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*16
	　
	米
	324
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	23
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*150+2*70
	　
	米
	233
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	24
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*35+1*16
	　
	米
	222
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	25
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*25+1*16
	　
	米
	222
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	26
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*10
	　
	米
	184
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	27
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	YJV22-4*10
	　
	米
	184
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	28
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*6
	　
	米
	177
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	29
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-3*35+1*16
	　
	米
	163
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	30
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-4*25
	　
	米
	157
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	31
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	kvv-8*1.5
	　
	米
	156
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	32
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5*2.5
	　
	米
	150
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	33
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	BTTZ-3*50+1*25
	　
	米
	146
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	34
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5*4
	　
	米
	138
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	35
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*6
	　
	米
	138
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	36
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	YJV-3*10
	　
	米
	138
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	37
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*25+2*16
	　
	米
	126
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	38
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*2.5
	　
	米
	126
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	39
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*35
	　
	米
	110
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	40
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*35+1*16
	　
	米
	92
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	41
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*2.5
	　
	米
	75
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	42
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*16
	　
	米
	69
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	43
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*120+1*70
	　
	米
	58
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	44
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*120
	　
	米
	58
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	45
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*240+2*120
	　
	米
	40
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	46
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*2.5
	　
	米
	32
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	47
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*50+1*25
	　
	米
	30
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	48
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*35+2*16
	　
	米
	27
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	49
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*50+1*25
	　
	米
	26
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	50
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*50+2*25
	　
	米
	20
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月

	51
	ZTJGBJF-BYYYG-2019-013  
	北医游泳馆工程项目经理部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*95+2*50
	　
	米
	16
	工程项目施工现场
	北医游泳馆工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2019年5月


     
备注：1、以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。
