招标编号：ZTJGBJF-AYC-2020-021                                                                                               招标人：中铁建工集团有限公司北京分公司

[bookmark: _GoBack]附表1：招标物资表
	招标公告附表1.1
	标的物名称
	数量
	计划交货期
	交货地点
	招标文件费用
	投标保证金
	备注

	电线电缆
	见附表3
	2020年5月开始
	河北省张家口市崇礼区太舞滑雪小镇
	500元
	50000元
	


注：此数量为暂估量，结算时以实际送货量为准。
招标编号：ZTJGBJF-AYC-2020-021                                            招标人：中铁建工集团有限公司北京分公司


附表2：投标申请表
投 标 申 请 表
招标编号：ZTJGBJF-AYC-2020-021
	投标项目名称
	

	投标人名称
	

	投标人联系地址
	

	法定代表人
	
	法人委托人
	

	投标联系人
	
	联系电话
	

	传  真
	
	电子邮箱（必填）
	

	
1.购买招标文件方式：  电子版 □     纸质 □

2.申请投标包件：
电线电缆    （    ）
需选择包件，在括号内打√。

3.其它说明：

   
投标人（公章）
                                            
 年    月    日



附表3：招标物资种类、数量
招标人名称：中铁建工集团有限公司北京分公司        招标编号：ZTJGBJF-AYC-2020-021                        
	序号
	招标编号
	项目简称
	物资名称
	规格型号
	标准或
图号
	计量
单位
	
数量
	备注
	交货
地点
	收货人
	交货
状态
	交货条件
	交货期

	1
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-BYJ-2.5mm²
	
	米
	665860
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	2
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-BYJ-4.0mm²
	
	米
	761630
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	3
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-BYJ-2.5mm²
	
	米
	224753
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	4
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-BYJ-4.0mm²
	
	米
	34830
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	5
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZC-BYJ-2.5mm²
	
	米
	13201
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	6
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZC-BYJ-4mm²
	
	米
	10396
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	7
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-RVS-2*1.5
	
	米
	5600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	8
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	RVVP-2*1.0
	
	米
	3000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	9
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	KVV 5*1.5
	
	米
	3000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	10
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	NHKVV-2*2.5
	
	米
	6200
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	11
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x240+1x120mm²
	
	米
	6873
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	12
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x185+1x95mm²
	
	米
	8117
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	13
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x150+1x70mm²
	
	米
	804
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	14
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x120+1x70mm²
	
	米
	5521
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	15
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x95+1x50mm²
	
	米
	2494
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	16
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x70+1x35mm²
	
	米
	22282
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	17
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*50+1*25mm²
	
	米
	389
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	18
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x35+1x16mm²
	
	米
	24781
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	19
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x25+1x16mm²
	
	米
	13013
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	20
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3*70+2*35mm²
	
	米
	10
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	21
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3x25+2x16mm²
	
	米
	27
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	22
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5x16mm²
	
	米
	1012
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	23
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5x10mm²
	
	米
	4718
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	24
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5x6mm²
	
	米
	6279
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	25
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-5x4mm²
	
	米
	3405
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	26
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4*25mm²
	
	米
	280
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	27
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x16mm²
	
	米
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	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	28
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x6mm²
	
	米
	994
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	29
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x4mm²
	
	米
	2008
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	30
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-4x2.5mm²
	
	米
	551
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	31
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3x16mm²
	
	米
	59301
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	32
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3x6mm²
	
	米
	20563
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	33
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZ-YJY-3x4mm²
	
	米
	26187
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	34
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*240+1*120
	
	米
	956
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	35
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*185+1*95
	
	米
	617
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	36
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*150+1*70
	
	米
	579
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	37
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*120+1*70
	
	米
	1206
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	38
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*95+1*50
	
	米
	1457
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	39
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*70+1*35
	
	米
	793
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	40
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*50+1*25
	
	米
	1372
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	41
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*35+1*16
	
	米
	2315
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	42
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-4*25+1*16
	
	米
	2035
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	43
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*50+2*25
	
	米
	1000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	44
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-2*25+1*16
	
	米
	250
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	45
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-5*16
	
	米
	1210
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	46
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-5*10
	
	米
	6356
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	47
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-5*6
	
	米
	7541
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	48
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*35
	
	米
	1200
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	49
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*25
	
	米
	1083
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	50
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*16
	
	米
	3500
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	51
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*10
	
	米
	2500
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	52
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*6
	
	米
	8700
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	53
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY-3*4
	
	米
	9800
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	54
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY23-4*120
	
	米
	480
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	55
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY23-4*25
	
	米
	1480
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	56
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY23-4*16
	
	米
	660
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	57
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-3*35+1*16
	
	米
	651
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	58
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*10
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	59
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-5*4
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	60
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*25
	
	米
	45
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	61
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*16
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	62
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*10
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	63
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*6
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	64
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*4
	
	米
	663
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	65
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZN-YJY-4*2.5
	
	米
	600
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	66
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4(1x70)+1x35mm²
	
	米
	16956
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	67
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4(1x35)+1x16mm²
	
	米
	845
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	68
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4(1x25)+1x16mm²
	
	米
	1837
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	69
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3(1*240)+1*120
	
	米
	96
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	70
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3*120+1*70
	
	米
	457
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	71
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3(1*70)+1*35
	
	米
	172
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	72
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3(1*50)+1*25
	
	米
	195
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	73
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3(1*35)+1*16
	
	米
	107
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	74
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-3*25+1*16
	
	米
	1597
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	75
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-5x10mm²
	
	米
	30149
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	76
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-5x6mm²
	
	米
	2672
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	77
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-5x4mm²
	
	米
	6732
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	78
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4x25mm²
	
	米
	1670
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	79
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4*10
	
	米
	480
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	80
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4x4mm²
	
	米
	1028
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	81
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ-4*25
	
	米
	1000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	82
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ- 4*16
	
	米
	736
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	83
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ- 2*10
	
	米
	10
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	84
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-RTTYZ- 3*2.5
	
	米
	500
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	85
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 3*16mm2
	
	米
	23000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	86
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 4*16mm2
	
	米
	26000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	87
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	耐寒零下30℃-YJV23-1KV- 3*35mm2
	
	米
	28000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	88
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	耐寒零下30℃-YJV23 -1KV-3*50mm2
	
	米
	18000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	89
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	耐寒-30℃-WDZA-YJY23-8.7/15KV -3*240
	
	米
	39000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	90
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	WDZA-YJY23-8.7/15KV -3*240
	
	米
	2000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	91
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	RVV-6*1.0
	
	米
	3000
	
	工程项目施工现场
	中铁建工集团有限公司北京2022年冬奥会奥运村及场馆群工程项目经理部
	工地实际到场数量
	符合各项质量、技术指标
	2020年5月

	92
	ZTJGBJF-AYC-2020-021
	冬奥会三场一村项目部
	电线电缆
	RVVP-6*0.5
	
	米
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备注：1、以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。
2、本次报价需送【WDZN-BYJ-4.0mm²】、【WDZA-YJY-4*185+1*95】、【WDZA-RTTYZ-3(1*240)+1*120】线缆样品各30cm，未按要求报送样品取消本次参与资格。
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